

Филиал У-ИГЭС

СПРАВКА

о проверке начальной цены

Усть-Илимская ГЭС. Ремонт оголовков дренажных скважин напорной грани бетонной
плотины, установка крышек, тампонов с отводящими шлангами (100шт)

Обоснование :

Ведомости объемов работ, утвержденные директором филиала Усть-Илимской ГЭС Е.В. Стрелковым

(шифр проекта, наличие РД, сведения об утверждении, задание на ПНР, ведомости объемов работ, номенклатура выполняемых работ)

Департаментом по ремонту выполнена проверка сметной документации и расчета начальной стоимости работ: ценообразующие ресурсы определены в соответствии с СТП 907-011.202.115-2019, примененные в расчетах расценки и объемы работ соответствуют предоставленной документации.

Сметная документация составлена и соответствует действующей в РФ сметно-нормативной базе ГЭСН 2001 в ред.2017г.(изм I-4).

(наименование сметно-нормативной базы)

Расчет стоимости выполнен в ценах : в текущем уровне цен 2кв 2020 года
пересчет в цены 2020 г по графику ремонтов выполнен с применением дефлятора к стоимости механизмов и материалов

(индекс перевода, дефлятор, коэффициенты)

1,9% от 3кв.2018г к 2 кв.2019; 2,8% от 2кв.2019 к 2 кв.2020 г по графику ремонта

Заработная плата рабочих - определена по часовой заработной плате (по разрядам) 3 кв 2019г Иркутская обл.

Эксплуатация машин и механизмов определена по:

СТСЦ 3кв 2018г

Материалы: стоимость определена по:

СТСЦ 3 кв.2018, прайс-листы, КСУ

(сборник текущих СЦ, протокол согласования «ТДКЕвроСибЭнерго», индекс к базовой стоимости и др.)

		642 105		руб.	
№п/п	Наименование работ	Всего начальная стоимость подрывчика	в том числе материалы		%
			ИТОГО		
1	Усть-Илимская ГЭС. Ремонт оголовков дренажных скважин напорной грани бетонной плотины, установка крышек, тампонов с отводящими шлангами (100шт)	642 105	312 562		48,68

Сроки выполнения работ: с момента подписания договора до 30.04.2020 года

Инженер 2 категории:



Е.Г.Остальцева

подпись (инициалы, фамилия)