	Приложение №1

	                               к договору подряда № _________________ 

от  «      »                              2015_ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  ремонт паровых турбин ООО «Автозаводская ТЭЦ» 

1. Требование к месту проведения работ: 

г. Нижний Новгород ООО «Автозаводская ТЭЦ» пр. Ленина, 88
2. Требование к сроку выполнения работ:  

начало работ – 02 марта 2015г., окончание работ – 28 сентября 2015г. 

3. Требования к последовательности  выполнения работ, этапам работ:

работы выполняются в соответствии с годовым планом ремонта энергоустановок ООО «Автозаводская ТЭЦ» на 2015 год, сетевым (поузловым линейным) графиком ремонта, разработанным  подрядчиком на каждый турбоагрегат и согласованным с Заказчиком перед началом работ. Изменение сроков возможно по инициативе Заказчика при корректировке графика. 
	№ п/п
	Наименование работ
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ

	1
	Ремонт турбоагрегата Р-25-90 ст.№3 
	01.07.14
	28.09.14

	2
	Ремонт турбоагрегата АТ-25-4 ст.№4  
	01.07.14
	14.09.14

	3
	Ремонт турбоагрегата Т-100-130 ст.№7
	01.04.14
	31.07.14

	4
	Ремонт турбоагрегата ПТ-60-130/13 ст.№10
	02.03.14
	15.04.14


4. Требования к организации работ:  
работы должны быть организованы в соответствии с "Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей" СО 34.04.181-2003, «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования» РД 34.03.201-97,  «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте» ПОТ Р  М-012-2000, «Межотраслевыми правилами по охране труда при электро - и газосварочных работах» ПОТ Р М 020-2001, «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00,  «Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» СО 153-34.03.204, инструкциями и методическими указаниями по проведению ремонта, заводскими паспортами, НТД на конкретные виды оборудования и другими действующими нормативными документами отрасли.

Подрядчик должен разработать, согласовать с Заказчиком и выполнить комплекс организационно-технических  подготовительных мероприятий в соответствии с п. 2.7 СО 34.04.181-2003, в том числе предоставить Приказ по предприятию о назначении руководителя ремонта и отчитаться по выполнению подготовительных мероприятий за 20 дней до начала ремонта.

Дополнительный объем работ выполняется за счет корректировки с оформлением ведомости дополнительных объемов работ, протокола исключения объемов работ в соответствии с приложениями № 13; 14 СО 34.04.181-2003 по результатам контроля металла и дефектации, проведенным в первой трети ремонта.

5. Требования к качеству результатов выполненных работ: 

работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, Стандартами, требованиями СО 34.04.181-2003 и документацией, предусмотренной п.4 настоящего Технического задания.  Оборудование считается предварительно принятым из ремонта после окончания приемо-сдаточных испытаний, подписания в течение 5 дней Акта приемки из ремонта установки по форме Приложения № 30 СО 34.04.181-2003. Окончательная приемка осуществляется приемочной комиссией с участием представителей Подрядчика по результатам подконтрольной эксплуатации (30 суток) с оформлением ведомости параметров технического состояния оборудования (Приложение №17 СО 34.04.181-2003) и выставлением окончательной оценки качества ремонта оборудования на соответствие его нормативным характеристикам. 

В случае несоответствия характеристик оборудования, вышедшего из ремонта, нормативным, Подрядчик  должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания. 

6. Требования к объемам выполняемых работ (детализация этапов работ):  

работы должны быть выполнены в полном объеме согласно утвержденным Ведомостям объемов работ и сметам. В процессе ремонта Подрядчик обязан оформить формы КС-2 на выполненные виды работ (категорически запрещается включать в формы КС-2  неплановые работы). Изменение объемов возможно по результатам дефектации, после утверждения «ЗАКАЗЧИКОМ» акта дефектации объекта по форме Приложения 24 СО 34.04.181-2003, определения дополнительных и корректировки первоначальных объемов работ в пределах договора, с учетом установленных договором требований и коэффициентов. В случае отклонения фактически выполненных работ от смет по заключенным договорам, Акты выполненных работ утверждаются при оформлении Исполнительной сметы и Акта по отклонению фактических затрат.

7. Требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям: 

подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов, инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов. Подрядчик  предоставляет материалы  в номенклатуре указанной в Ведомости объемов работ, руководствуясь действующими нормами расхода, по цене не выше средней оптовой цены Нижегородского региона. Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, должны иметь разрешение на применение выданного в установленном порядке органами Ростехнадзора. Материалы и запасные части, необходимые для ремонта, но неуказанные в Ведомости объемов работ, предоставляет Заказчик. 
8. Требования к применению нормативно-технической документации (СНиП, ПБ, СП и прочие):

при выполнении ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», «Общими правилами промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» ПБ 03-517-02, Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей», НТД завода-изготовителя оборудования и другой действующей НТД.

9. Требования к выполнению правил при проведении работ: 

во время производства работ Подрядчик обязан выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутриобъектного режима, правила техники безопасности, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной безопасности, правила охраны труда. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Подрядчика в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.

10. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания: 

в отношении выполненных Подрядчиком работ устанавливается гарантийный срок в течение 12 месяцев  с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ по результатам окончательной приемки всего объема Работ. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы оборудования и работы, выполненные Подрядчиком. При обнаружении Заказчиком дефектов, выявленных в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока, Подрядчик устраняет их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, и компенсирует Заказчику понесенные  при этом убытки.  В случае проведения ремонта, гарантийный период продлевается на время, затраченное на ремонт.
11. Требования к квалификации персонала подрядчика: 
работы должны выполняться обученным и аттестованным персоналом с квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ, прошедшим проверку знаний согласно «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». Подрядчик должен иметь достаточную материально-техническую базу, необходимое оборудование, инструмент, приспособления для выполнения указанных работ и положительный опыт выполнения аналогичных договоров не менее 3-х лет, подтвержденный отзывами и рекомендациями руководителей предприятий энергетики в тот же период. 
12. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: подрядчик должен иметь лицензии, свидетельства о допуске к выполнению работ (разрешения Ростехнадзора или других ведомств, в соответствии с действующим законодательством) на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности. При необходимости должны быть предоставлены свидетельства об аттестации персонала и специалистов, технологии сварки, сварочных материалов, лаборатории металлов и сварки, лаборатории неразрушающего контроля.

Работы должны производиться по наряду-допуску в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ.  Отчетная документация  выполняется в соответствии с СО 34.04.181-2003г. Подрядчик самостоятельно получает все необходимые разрешения на производство работ.
13. Требования к проектно-сметной документации, обосновывающей стоимость работ: 

сметная документация, разработанная подрядчиком,  должна быть составлена на основании «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт» 2007г. с изменениями и дополнениями. Примененные коэффициентов к расценкам  должны быть обоснованны с указанием наименования, пункта, раздела, примечания нормативного документа на данный коэффициент. В случае невозможного определения стоимости работ по нормативным документам, указанным выше, затраты определять по калькуляциям с обязательным обоснованием трудозатрат, стоимости чел-ч, накладных расходов по статьям затрат.

ЗАКАЗЧИК






ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор



 Наименование организации

ООО  «Автозаводская ТЭЦ»



 Должность лица, подписавшего договор
_________________/И.А. Шангин/
                         ________________/Расшифровка подписи/
