
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение дополнительного объема работ по заходам линий 220 кВ
на подстанцию «Дизель» по теме: «Реконструкция ОРУ 220 кВ ПС 220/110/10 кВ «Дизель». Проектная документация.
1. Вид строительства. 

  Вид строительства – Реконструкция.
2. Стадийность проектирования.

   Проектная документация.
3. Требования по вариантной и конкурсной разработке.

   Не требуется.
4. Объем работ:
4.1. Предпроектное обследование в части подлежащего замене (реконструкции) оборудования - анкерно – угловых опор №№114/99 (опора №1), 115(опора №2), 116/98(опора №3) двухцепной ВЛ 220кВ «Нижегородская - Заречная» / «Нагорная - Луч».
        Целью обследования является проведение визуальной и инструментальной диагностики металлоконструкций и фундаментов анкерно-угловых опор и оценка их технического состояния, прочности и ремонтопригодности.  

Паспортные данные двухцепной ВЛ 220 кВ «Нижегородская - Заречная» /
 «Луч – Нагорная»:

Год постройки: 1964, 1975.

Год ввода в эксплуатацию: 1964, 1975.

Проектировщик – Г.О. «Энергосетьпроект».

Строительно-монтажная организация: МК № 40 ВЭСС.

Расчетные климатические условия:

Район по гололеду II.

Район по ветру II.

Максимальная скорость ветра 30 м/с.

Температуры воздуха: min - 450С, max + 400С, средняя годовая + 3,50С.

4.2. Инженерные изыскания по заходам ВЛ на ПС «Дизель» («Программу на производство  
         инженерных изысканий» - см. приложение №2.1 к доп.соглашению №1). 
4.3. Проект строительства заходов ВЛ 220 кВ Заречная – Нижегородская  и Луч – Нагорная на 
  ПС 220 кВ «Дизель» (без учета проектирования – второго грозотроса и ВОЛС);

6.
Особые условия

6.1. Генеральный подрядчик передает Субподрядчику до начала проектно-изыскательских

       работ технические  условия на технологическое присоединение объекта.
6.2. До начала проектно-изыскательских работ Генеральный подрядчик передает Субподрядчи-

       ку исходно-разрешительную документацию для проектирования и строительства.
6.2.1. Акт выбора земельного участка (трассы) для строительства и прилагаемые к нему 
         мате​риалы;

6.2.2. Решение местного органа исполнительной власти (Правительства Нижегородской области 
          в лице министерства «инвестиционной политики») о предварительном согласовании 
          места размещении объекта;

6.3. Решение вопросов связанных с землепользователями, чьи права могут быть затронуты в 
       процессе проектирования и будущего строительства (оформления прав на земельный 
       участок для проектирования и строительства) возлагаются на Генерального подрядчика.

7.
Выделение пусковых комплексов

  Не требуется

8.
Срок выполнения проекта 

Апрель – июль 2011г.





















