

## СПРАВКА

о проверке начальной цены

рег. № департамента по  
ремонту

26

По объекту: **Усть-Илимская ГЭС. Ремонт помещений здания ГЭС.**

## Обоснование:

(шифр проекта, наличие РД, сведений об утверждении, задании на ЦИР, ведомости объемов работ, номенклатура выполняемых работ)

*Ведомости объемов работ утверждены главным инженером филиала Усть-Илимской ГЭС  
А.А.Карпачёвым*

Департаментом по ремонту выполнена проверка сметной документации и расчета начальной стоимости работ: ценообразующие ресурсы определены в соответствии с СТП 907-011.202.115-2019, примененные в расчетах расценки и объемы работ соответствуют предоставленной документации.

Сметная документация составлена и соответствует действующей в РФ сметно-нормативной базе ГЭСН 2001 в ред.2017г.(изм1-4).

(наименование сметно-нормативной базы)

**Расчет стоимости выполнен в ценах:**

пересчет в цены 2019 г по графику ремонтов

в текущем уровне цен 4 кв 2019года

выполнен с применением дефлятора к стоимости механизмов и материалов

(индекс перевода, дефлятор, коэффициенты)

3,15% 3 кв.2018г к 4 кв.2019 г по графику ремонта

**Заработная плата рабочих** - определена по часовой заработной плате (по разрядам) 3 кв 2019г Иркутская обл.**Эксплуатация машин и механизмов** определена по:**ТССП 3 кв 2018г****Материалы:** стоимость определена по:**ТССП 3 кв.2018, ИСП 3 кв.2018, прайс-листы**

(сборник текущих ТССП, протокол согласования «ТД» ЕАОС «ЮЭнерго», индекс к базовой стоимости и др.)

№п/п	Наименование работ	Всего начальная стоимость подрячика	532 447	
			в том числе материалы	руб.
			<b>ИТОГО</b>	
1	Усть-Илимская ГЭС. Ремонт помещений здания ГЭС.	532 447	100 426	18,86

**Сроки выполнения работ:** с момента подписания договора до 31.12.2019года

Инженер 2 категории:



Е.Г.Остальцева

подпись (инициалы, фамилия)